潜山市立医院发热门诊扩建工程施工项目
定点交易公告

1.交易条件

潜山市立医院发热门诊扩建工程是根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控需要，本交易项目急需开工建设，建设资金来自财政，项目出资比例为100％，相关技术资料已齐备，业主单位为潜山市立医院。本项目已具备交易条件，现对该项目施工进行定点交易。

2.项目概况与交易范围

2.1 项目名称：潜山市立医院发热门诊扩建工程
2.2 建设地点：潜山市梅城镇
2.3 项目概况：潜山市立医院发热门诊扩建工程建筑面积约260m2，地坪硬化面积约400 m2，道路硬化面积约120 m2，原发热门诊改造，防火岩棉夹心板活动板房，室外给排水改造等，总投资约40万元
2.4计划工期：10个日历天
2.5 交易类别：建筑工程-施工

3.参与交易企业资格要求
3.1参与本项目定点交易的企业须同时是潜山市小额工程项目定点库内建筑工程类施工企业，且须具有有效的钢结构工程专业承包三级（或以上）企业。

3.2项目经理资格要求：拟派项目经理须具有建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，并具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，且不得担任其他在施建设工程项目。
3.3其他要求：参与交易企业在人员、设备、资金等方面应具有相应的施工能力。
4.交易时间与活动安排
4.1 交易时间：2021年02月01日10时00分。
4.2 交易地点：安徽皖国建设项目管理有限公司开标室。

4.3 交易活动的组织：
（1）本次交易活动由安徽皖国建设项目管理有限公司主持。
（2）参加本次交易活动的企业必须是潜山市小额工程项目库备案的单位。

（3）参与本次交易活动的人员必须是参加本次交易活动企业的法定代表人或授权委托代理人，在现场出示本人有效二代居民身份证，并提供以下资料：

a、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件；

b、交易项目经理注册建造师证书（或带二维码的电子建造师注册证书影印件）及安全生产考核合格证B证（或带二维码的电子安全生产考核合格证影印件）； 

c、定点入库履约保证金交款凭据及“入库通知书”加盖公章的复印件；

d、该项目的《交易控制价及工程量清单确认书》；

e、拟委派的项目经理“未担任其他在施建设工程项目”承诺函；

f、建设主管部门签字盖章的项目经理变更证明材料（如果有）。

4.4 参与交易企业不能出示以上证件（资料）的，视同未参加交易会议，将自动放弃本次定点交易（抽签）资格。
4.5成交单位的确定：
（1）每个参与的企业代表现场先抽取一个序号，再由业主单位在参与交易企业代表和现场监督人员的监督下，从所有参与本次定点抽签的参与交易企业序号中随机抽取一个序号，该序号所对应的单位即为本项目的成交单位。
（2）成交单位拟派的项目经理必须是安徽省公共资源交易市场主体库备案人员。成交单位及拟派的项目经理注册建造师相关信息须能在安徽省住房和城乡建设行业公共信息查询中心（核查网址：http://dohurd.ah.gov.cn/site/tpl/9321）公开查询。
（3）参与企业拟派本项目的项目经理不得担任其他在施建设工程项目，交易现场登录安徽省住房和城乡建设行业公共信息查询中心（核查网址：http://dohurd.ah.gov.cn/site/tpl/9321）、安庆市公共资源交易服务网（核查网址：http://aqggzy.anqing.gov.cn/）核实该企业拟派的项目经理有无担任其他在施建设工程项目（如项目经理有变更情况的，必须将建设主管部门签字盖章的变更证明材料在本项目交易现场递交该文件影印件加盖交易企业单位公章，否则视为该项目经理有在施建设工程项目），如有担任其他在施建设工程项目将取消其本次定点交易（抽签）资格，再由业主单位从符合本次定点交易资格的参与企业中随机抽取产生成交单位。
（4）当响应的参与企业为两家及以上的，由业主单位根据以上方式确定成交单位；当响应本项目的定点单位仅为一家时，业主单位可直接确定其为成交单位；当所有定点单位都不响应本次定点交易活动时，由业主单位另行组织交易，不再邀请定点库内的单位参加。
4.6 成交单位确定后，业主单位将在潜山市立医院、安徽皖国建设项目管理有限公司网站进行公示，公示期2个工作日。
5．计价依据及合同价的确定
5.1 计价依据

5.1.1计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。

5.1.2有关计价定额及相关依据

（1）2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

（2）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（3）2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

（4）2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

（5）2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

（6）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

（8）2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（9）2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及《安徽省建设工程工程量清单计价定额》勘误；
（10）安庆市工程造价信息简讯（2021年02月）（潜山市）；

（11）安徽省建设工程造价管理总站颁布的造价〔2019〕7号文“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知”；

（12）根据《安庆市工程造价信息简讯》相关约定，工程计价时均应以实际市场行情为准，但本工程工日单价按不高于定额工日单价1.5倍计价（人工费调整仅计税金）。
（13）其他的相关资料（如政策性调整等）。
5.1.3 工程量有效签证单。

5.2 总价下浮率包干：总价下浮率7%（大写：百分之七）
5.3 决算价格的计算方式：工程结算费用=现场有效签证的计量按计价依据计算总价×（1—7%）；
6.付款方式：自工程竣工验收合格签字之日起30日内付合同价款的80％（发包人支付工程款时，应当将相应的建筑务工人工费、安全文明施工费转入承包人在银行开户的专户。承包人应当及时支付建筑务工人员工资，落实安全文明施工措施），工程竣工验收合格经决算审计（核）后，付至审计（核）报告价款的97％（扣除之前已付款），余款作为质保金，待质保期（两年）满后，无任何质量缺陷时一次付清。

7.注意事项：
7.1成交单位必须提交合同履约保证金和农民工工资保障金：

（1） 提交方式：银行保函或现金保证或现金支票或银行汇票或银行转账。如为银行保函，必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行或投标人基本帐户开户行开具的不可撤销、见索即付的银行保函；
（2）履约保证金：柒仟元整；

（3）农民工工资保障金：柒仟元整；

（4）提交时限及相应规定：成交单位在签订合同前向业主单位指定账户提交履约保证金、向潜山市人力资源和社会保障局提交农民工工资保障金。若成交单位在规定时限内未提交的，业主单位将书面通知成交单位，成交单位在业主单位限定的时间内仍不能提交的，业主单位可取消其成交资格并根据有关规定进行处罚。

7.2本项目代理服务费按“发改价格［2011］534号”文件规定标准收取、工程量清单和控制价编制费按“皖价服（2007）86号”文件规定标准收取，上述费用共计人民币柒仟叁佰元整（¥7300.00元）由成交单位支付。
7.3成交单位在施工过程中必须服从本项目建设单位、监理单位、造价咨询单位的现场管理。
7.4为贯彻落实中央、省、市“扫黑除恶”专项斗争有关文件和会议精神，净化我市公共资源交易环境，对在交易过程中如发现有涉嫌围标、串标、恶意竞标的违法违规人员，依据相关规定，将线索移送市扫黑办。
7.5发布公告的媒介
本次交易公告同时在潜山市立医院、安徽皖国建设项目管理有限公司网站发布。
8.联系方式
业主单位：潜山市立医院              代理机构：安徽皖国建设项目管理有限公司

地  址：潜山市梅城镇                地  址：潜山市梅城镇桃园路16幢
联系人：彭先生                      联系人：徐先生

电  话：18075363989                 电  话：0556-8931069
                                                潜山市立医院
2021年01月28日
附件：1.法定代表人身份证明

      2.授权委托书

3.计价依据及结算方式确认书
附件1
法定代表人身份证明

参与交易企业名称：                  .

单位性质：                        .
地址：                        .
成立时间：        年      月      日

经营期限：          
法定代表人姓名： 　　　　　　　　  性别：        年龄：        职务：        
特此证明。
                             参与交易企业：              （盖单位公章）
                                               年    月    日
附件2
授权委托书
本人        （姓名）系                          （参与交易企业名称）的法定代表人，现委托本单位 　　　　 （其他人视为无效交易）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加     （项目名称）     定点项目抽签活动、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 
                                参与交易企业：                （盖单位公章）

                                法定代表人：                    （签字）

                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                    （签字）
                                身份证号码：                           
                                                     年    月    日
注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

　　2.法定代表人参加交易会议无需提供本格式。
附件3
计价依据及结算方式确认书（格式）
致：               （业主单位）
鉴于我司参与        工程施工项目定点交易，根据《项目定点交易公告》的有关规定，现对该工程计价依据及结算方式确认如下：
1.计价依据：

1.1计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。

1.2有关计价定额及相关依据

（1）2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

（2）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（3）2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

（4）2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

（5）2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

（6）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

（8）2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（9）2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及《安徽省建设工程工程量清单计价定额》勘误；
（10）安庆市工程造价信息简讯（2021年02月）（潜山市）；

（11）安徽省建设工程造价管理总站颁布的造价〔2019〕7号文“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知”；

（12）根据《安庆市工程造价信息简讯》相关约定，工程计价时均应以实际市场行情为准，但本工程工日单价按不高于定额工日单价1.5倍计价（人工费调整仅计税金）。

（13）其他的相关资料（如政策性调整等）。
1.3 工程量有效签证单。
2.总价下浮率包干。总价下浮率7%（大写：百分之七）。
3.我司已充分考虑本项目总价下浮率，一旦成交，工程结算依据上述下浮率计算总价。
工程费用=现场有效签证的计量按计价依据计算总价×（1—7%）；
现对此予以确认，并无任何异议。一旦成交，业主单位不接受因我司对合同价提出的任何质疑，不再对结算方式进行调整。同时承诺服从本项目建设单位、监理单位、造价咨询单位的现场管理。
 
参与交易企业（盖单位公章）：　
　
　               法定代表人或委托代理人（签字）：
              年       月       日
7

