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	采购需求
	二、服务需求：
	三、检测内容
	1. G318沪聂线K612+800-K624+308段路面修复与预防养护工程过程及交（竣）工第三方
	2.潜山市G318线K599+000-K624+308段灾害防治工程过程及交（竣）工第三方检测内容
	四、报价要求

	五、人员最低配备要求
	职位
	条件
	人数
	项目负责人
	①具有交通运输类相关专业高级工程师及以上职称；
	②持有交通运输部与人社部联合颁发的（或交通运输部颁发的）公路水运工程试验检测师（或试验检测工程师）资
	1
	公路水运工程试验检测师检测师
	①具有交通运输类相关专业中级及以上专业技术职称；
	②持有交通运输部与人社部联合颁发的（或交通运输部颁发的）公路水运工程试验检测师(或试验检测工程师)资
	1
	助理试验检测师
	①具有交通运输类相关专业初级及以上专业技术职称；
	②持有交通运输部与人社部联合颁发的(或交通运输部颁发的)公路水运工程助理试验检测师(或试验检测员)资
	2
	注:以上人员提供职称证书、资格证书及公路水运工程质量试验检测管理信息系统(https://www.t
	六、试验检测技术要求
	检测单位按采购人的要求进行检测，进行验收的相关工作并配合采购人完成服务项目质量检验评价报告，参加采购
	（1） 根据施工设计图纸、国家有关法律、法规、工程建设施工规范、强制性条文、验评标准，相关工程检测规
	（2）供应商必须确保其各项检测数据真实有效，必须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学，并
	（3）提交报告时间节点：现场所有检测结束七个工作日内提供正式报告。
	（4）对于不合格的检测结果，供应商应及时通知相关单位，并根据采购人安排再次进行复检。
	（5）检测工作应根据施工进度及检测规范要求及时进行，检测单位必须派人员跟踪检测，不能影响施工进度，并
	（6）供应商应按采购人批准的检测方案和检测频率进行检测，达不到约定的检测量，采购人将根据检测收费标准
	（7）供应商只对采购人负责。供应商须编制切实可行的检测方案报采购人审批，并按该审批后的方案认真检测，
	（9）每项检测报告要求一式三份，每周汇总一次报两份给采购人，剩余一份待工程结束后，供应商整理成册报采
	七、安全、质量与要求：

